

令和8年度 交通安全施設整備工事(カーブミラー)施工協定
開札結果

| 名称・規格 | | | 単位 | 設計金額 | (有)今井道路標識 | クロカワ工芸(株) | シマ産商(株) | 日本道路保安(株) | 三岡商事(株) |
|-------|----------------------------|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | 提示額 | 提示額 | 提示額 | 提示額 | 提示額 |
| 新設 | 鏡体ワイドミラーSサイズ(φ600相当) | 1面 | 枚 | 99,120 | 辞退 | 84,000 | 辞退 | 97,000 | 87,300 |
| 新設 | 鏡体ワイドミラーMサイズ(φ800相当) | 1面 | 枚 | 130,600 | | 110,000 | | 130,000 | 115,000 |
| 新設 | 鏡体ワイドミラーLサイズ(φ1000相当) | 1面 | 枚 | 162,100 | | 145,000 | | 160,000 | 142,700 |
| 新設 | くもり止め付鏡体φ600 | 1面 | 枚 | 68,020 | | 20,000 | | 65,000 | 59,900 |
| 新設 | くもり止め付鏡体φ800 | 1面 | 枚 | 90,640 | | 27,000 | | 88,000 | 79,800 |
| 新設 | くもり止め付鏡体φ1000 | 1面 | 枚 | 112,900 | | 34,000 | | 110,000 | 99,400 |
| 新設 | 直柱76.3*3.2*3600 | | 本 | 52,440 | | 20,000 | | 52,000 | 46,200 |
| 新設 | 直柱76.3*3.2*4000 | | 本 | 53,640 | | 21,000 | | 53,000 | 47,200 |
| 新設 | 直柱89.1*3.2*4400 | | 本 | 62,240 | | 29,000 | | 62,000 | 54,500 |
| 新設 | 直柱101.6*4.2*4800 | | 本 | 74,640 | | 41,000 | | 74,000 | 65,700 |
| 新設 | アーム | | 本 | 15,520 | | 10,000 | | 15,000 | 13,700 |
| 新設 | 電柱共架金具 | | 個 | 17,520 | | 13,000 | | 17,000 | 15,500 |
| 新設 | 両面取付金具 | | 個 | 11,620 | | 10,000 | | 11,000 | 10,300 |
| 新設 | 支柱曲げ加工費 φ76.3用 | | 本 | 3,910 | | 3,200 | | 3,800 | 3,500 |
| 新設 | 支柱曲げ加工費 φ89.1以上 | | 本 | 4,840 | | 4,000 | | 4,800 | 4,300 |
| 新設 | 土中建込用コンクリート基礎(500*500*900) | | 基 | 35,613 | | 35,000 | | 35,000 | 31,400 |
| 移設 | 鏡体 1面 | | 枚 | 12,770 | | 5,000 | | 12,000 | 11,200 |
| 撤去 | 鏡体 1面 | | 枚 | 6,840 | | 3,000 | | 6,800 | 6,000 |
| 撤去 | 支柱 1本 | | 本 | 12,827 | | 5,000 | | 12,000 | 11,300 |
| 撤去 | コンクリート基礎 | | 基 | 16,810 | | 10,000 | | 16,000 | 15,000 |