

# 入札仕様書

1. 工事名称 令和7年度 給食センター下処理室・計量室 空調増設工事

2. 工事場所 生駒郡三郷町大字勢野5020—1  
三郷町立学校給食センター

3. 契約期間 契約締結日から令和7年 8月25日(月)まで  
工事期間 令和7年 7月17日(木)から令和7年 8月25日(月)まで  
(※工事期間内に検査員検査を行うこと)

4. 工事概要 下処理室に天カセ型エアコン2台、計量室に壁掛け型エアコン1台設置する工事  
本工事に伴う建築・電気工事一式

## 5. その他

- (1) 契約締結後速やかに実施工程表、および総合施工計画書、着工届、技術者の届を提出し、承認を得ること。
- (2) 工事時間は午前8時半から午後5時までとする。
- (3) 本仕様書に定めのない内容等については、別途協議の上、決定するものとする。
- (4) 「公共建築工事標準仕様書(建築、電気)」(最新版)等の建築関連法令や施工要領を遵守すること。
- (5) 工事の実施にあたっては、埋設配管・配線等の既存設備を十分調査して行うものとし、万一、既存設備等を損傷させた場合は、速やかに報告するとともに、復旧を行うものとする。また、工事を行わない部分への養生を十分に行うこと。

### (6) 建設副産物の処分

・本工事の施工により発生する建設副産物の受入場所(施設)について、積算上の条件明示は下記のとおりとする。

ただし、受注者の責によるものでないやむを得ない理由による場合は、監督職員と協議するものとし、受入場所(施設)及び設計の変更対象とする。受注者の責によるものでないやむを得ない理由とは、以下の①～⑤とする。

- ① 受入施設の受入可能量の超過、施設の故障等、受入側の事情により受入が不可能となった場合。
- ② 受入場所(施設)までの運搬経路に支障が生じ運搬が不可能となった場合、もしくは迂回経路の運搬距離が著しく延びる場合。
- ③ 発生した建設副産物の形状等が、受入条件と一致することが困難になった場合。
- ④ 受入施設の不適正な行為を行政機関等が確認した場合。
- ⑤ 受入施設が廃棄物処分法に基づく許可の失効、もしくは行政処分を受けた場合。

※産業廃棄物管理票の原本及び計量伝票の原本を検査時に提示し、写しを提出すること。

・建設副産物(建設系産業廃棄物)の事業場外保管について

工事により発生した建設副産物(アスファルト殻、コンクリート殻等)は、積込後直接処

分場に運搬し、処分することを原則とするが、やむを得ず事業場（工事区域）の外に仮置き（保管）する場合は、事前に監督員に協議書を提出し承諾を得ること。

6. 支払い条件 竣工検査完了後一括払いとする。