

令和7年度 交通安全施設整備工事(防護柵)施工協定
開札結果

			(有)今井道路標識	クロカワ工芸(株)	シマ産商(株)	日本道路保安(株)	三岡商事(株)
名称・規格	単位	設計金額	提示額	提示額	提示額	提示額	提示額
新設 ガードレール Gr-C-4E 一連21m未満	m	18,840	辞退	8,000	13,400	18,000	14,100
新設 ガードレール Gr-C-2B 一連21m未満	m	24,770		14,000	14,000	24,000	18,500
新設 ガードパイプ Gp-Cp-2E 一連20m未満	m	29,020		14,000	21,000	28,500	21,700
新設 ガードパイプ Gp-Cp-2E 一連20m以上	m	23,800		15,000	12,200	23,000	17,800
新設 ガードパイプ Gp-Cp-2B 一連20m未満	m	28,600		10,000	18,800	28,000	21,400
新設 横断防止柵 KPY-8C3-E 一連50m未満	m	18,710		9,500	9,150	18,000	14,000
新設 横断防止柵 KPY-8C3-C 一連100m未満	m	19,670		14,000	8,050	19,000	14,700
新設 横断防止柵 KPY-8C3-W 一連100m未満	m	19,460		10,000	8,500	19,000	14,600
新設 転落防止柵 KPY-11C4-E 一連50m未満	m	18,710		11,000	10,900	18,000	14,000
新設 転落防止柵 KPY-11C4-C 一連100m未満	m	19,670		15,000	9,700	19,000	14,700
新設 転落防止柵 KPY-11C4-W 一連100m未満	m	19,460		14,000	10,100	19,000	14,500
補修 ガードレール Gr-C レール交換	m	9,867		6,000	6,300	9,800	7,400
撤去 ガードレール (運搬処分含む)	m	5,620		5,000	2,500	5,600	4,210
補修 ガードパイプ Gp-Cp パイプ交換	m	8,579		7,000	8,300	8,500	6,400
撤去 ガードパイプ (運搬処分含む)	m	7,207		4,000	2,500	7,000	5,400
補修 横断防止柵 KPY-8C3-E ビーム交換	m	10,690		10,000	8,200	10,000	8,000
撤去 横断防止柵 (運搬処分含む)	m	7,348		3,000	2,000	7,000	5,500
補修 転落防止柵 KPY-11C4-E ビーム交換	m	10,690		10,000	10,300	10,000	8,000
撤去 転落防止柵 (運搬処分含む)	m	7,348		5,000	2,500	7,000	5,500
ポストコーン設置 (ポストフレックス H=650) 接着剤+アンカー	本	30,290		15,000	17,000	30,000	22,700
ポストコーン撤去 (処分含む)	本	8,073		3,500	1,500	8,000	6,000
新設 道路鋸 貼付け式 両面反射樹脂製 設置幅10cm	個	2,479		3,000	2,300	2,400	1,800
新設 クッションドラム 丸型 φ580×820	個	49,120		12,000	18,800	48,000	36,800
新設 車止めポールφ114.3×t4.5 コンクリート基礎	基	100,700		30,000	55,000	100,000	75,500

※設計金額以上の部材については価格交渉を行いました。