

令和7年度 交通安全施設整備工事(カーブミラー)施工協定
開札結果

			(有)今井道路標識	クロカワ工芸(株)	シマ産商(株)	日本道路保安(株)	三岡商事(株)
名称・規格	単位	設計金額	提示額	提示額	提示額	提示額	提示額
新設 鏡体ワイドミラーSサイズ(φ600相当) 1面	枚	97,670	辞退	86,000	辞退	97,000	84,000
新設 鏡体ワイドミラーMサイズ(φ800相当) 1面	枚	129,500		115,000		129,000	110,000
新設 鏡体ワイドミラーLサイズ(φ1000相当) 1面	枚	161,400		150,000		160,000	130,000
新設 くもり止め付鏡体φ600 1面	枚	51,620		20,000		51,000	24,900
新設 くもり止め付鏡体φ800 1面	枚	63,640		27,000		63,000	27,700
新設 くもり止め付鏡体φ1000 1面	枚	77,660		34,000		77,000	38,500
新設 直柱76.3*3.2*3600	本	40,260		20,000		40,000	20,600
新設 直柱76.3*3.2*4000	本	41,460		21,000		41,000	24,600
新設 直柱89.1*3.2*4400	本	50,060		29,000		48,000	33,800
新設 直柱101.6*4.2*4800	本	62,460		41,000		62,000	53,000
新設 アーム	本	15,020		10,000		14,000	10,000
新設 電柱共架金具	個	17,120		13,000		16,000	13,000
新設 両面取付金具	個	11,620		10,000		10,000	9,600
新設 支柱曲げ加工費 φ76.3用	本	3,910		3,200		3,800	2,800
新設 支柱曲げ加工費 φ89.1以上	本	4,840		4,000		4,700	4,000
新設 土中建込用コンクリート基礎(500*500*900)	基	37,477		35,000		36,000	27,000
移設 鏡体 1面	枚	12,770		5,000		12,000	10,000
撤去 鏡体 1面	枚	6,308		3,000		6,300	4,000
撤去 支柱 1本	本	11,707		5,000		11,000	8,000
撤去 コンクリート基礎	基	20,850		10,000		20,000	12,000